

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 139401-2015 z dnia 22.09.2015

Zmiana do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
URZĄD MIEJSKI w. Prudnik
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (077) 4066200-202
fax. (077) 4066228

Prudnik, dnia 2 października 2015 r.

**Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku
– etap I

Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza następujące zmiany:

1) Dział VI otrzymuje brzmienie:

„ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 17 grudnia 2015 r. „

2) W dziale XX pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp.

b) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

c) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy

d) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. „

3) W załączniku nr 1 do siwz (formularz oferty) w pkt 1 zmienia się nazwę zadania na: „ Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – etap I „

4) W załączniku nr 7 do siwz – Projekt umowy, w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się, że termin odbioru częściowego nastąpi dnia 30.11.2015 r.”

5) W załączniku nr 7 do siwz – Projekt umowy, w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy) „

2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik ,

sekretariat – pok.102

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 7 października 2015 r.”

2). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2015 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116. ”

Powyższe zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych